
2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次)招标公告

（招标编号：000645-26ZB0503 ）

1. 招标条件

本招标项目为:2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次)，项目资金来自企业自筹，招

标人为:国投甘肃小三峡发电有限公司，招标代理机构为:中投咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目

进行公开招标。本次招标采用资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：项目概况：本项目为乌金峡水电站2027、2028年度机组（机械部分）C级检修，大峡水电站、

小峡水电站、乌金峡水电站2026-2028年度吊车使用，大峡水电站、小峡水电站、乌金峡水电站2026-2028年度设

备检修维护配合，大峡水电站、小峡水电站、乌金峡水电站整治工程等工作，具体招标范围如下： （1）乌金峡

水电站2027-2028年度机组（机械部分）C级检修 投标人负责在2027-2028年2个检修期内完成乌金峡水电站6台次

水轮发电机组及机组单元附属各系统C级检修机械专业作业任务，包括标准检修项目、非标项目，并配合开展机组

检修前后、检修过程中专业间的各项调整及试验（含静、动态试验），参加由招标人组织的机组启动试验；编制

、提交机组检修试验报告。 （2）大峡水电站厂房、厂坝区域电缆及电缆桥架安全整治 ①投标人负责大峡水电站

厂房、厂坝区域电缆整理及穿管敷设工作； ②投标人负责大峡水电站厂坝内电缆桥架制造安装及电缆整理工作。 

（3）小峡水电站厂内通风系统设施完善 投标人负责小峡水电站主厂房、副厂房、厂坝区通风改进所需设备及设

施的采购、安装、调试工作。 （4）大峡、小峡、乌金峡水电站设备检修维护配合 投标人负责大峡、小峡、乌金

峡水电站设备检修维护甲方需用临时用工配合。 （5）大峡、小峡、乌金峡水电站环保设施运行维护 投标人负责

大峡、小峡、乌金峡水电站环保设施运行维护，主要包括各电站污水处理设施的运行维护（日常巡检、定期检查

与维护、消缺、水质检测等工作）、污水处理系统前端管网清理处置，同时完成设备相关资料、技术文件的收集

、整理和编写以及其他与污水处理系统相关的工作内容等。 （6）大峡、小峡、乌金峡水电站吊车使用 投标人负

责为大峡、小峡、乌金峡水电站提供满足日常机电设备检修维护工作等需用的机械台班。

2.2 项目实施地点：甘肃省白银市白银区水川镇大峡水电站、甘肃省兰州市皋兰县什川镇小峡水电站、甘肃

省白银市靖远县平堡镇乌金峡水电站

2.3 标段划分：本项目划分为1个标段

2.4 标段名称：2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次)

2.4.1 招标范围：本项目为乌金峡水电站2027、2028年度机组（机械部分）C级检修，大峡水电站、小峡水电

站、乌金峡水电站2026-2028年度吊车使用，大峡水电站、小峡水电站、乌金峡水电站2026-2028年度设备检修维

护配合，大峡水电站、小峡水电站、乌金峡水电站整治工程等工作，具体招标范围如下： 1乌金峡水电站2027-

2028年度机组（机械部分）C级检修 投标人负责在2027-2028年2个检修期内完成乌金峡水电站6台次水轮发电机组

及机组单元附属各系统C级检修机械专业作业任务，包括标准检修项目、非标项目，并配合开展机组检修前后、检

修过程中专业间的各项调整及试验（含静、动态试验），参加由招标人组织的机组启动试验；编制、提交机组检

修试验报告。 2大峡水电站厂房、厂坝区域电缆及电缆桥架安全整治 (1)投标人负责大峡水电站厂房、厂坝区域

电缆整理及穿管敷设工作； (2)投标人负责大峡水电站厂坝内电缆桥架制造安装及电缆整理工作。 3小峡水电站

厂内通风系统设施完善 投标人负责小峡水电站主厂房、副厂房、厂坝区通风改进所需设备及设施的采购、安装、

调试工作。 4大峡、小峡、乌金峡水电站设备检修维护配合 投标人负责大峡、小峡、乌金峡水电站设备检修维护

招标人需用临时用工配合。 5大峡、小峡、乌金峡水电站环保设施运行维护 投标人负责大峡、小峡、乌金峡水电

站环保设施运行维护，主要包括各电站污水处理设施的运行维护（日常巡检、定期检查与维护、消缺、水质检测

等工作）、污水处理系统前端管网清理处置，同时完成设备相关资料、技术文件的收集、整理和编写以及其他与

污水处理系统相关的工作内容等。 6大峡、小峡、乌金峡水电站吊车使用 投标人负责为大峡、小峡、乌金峡水电

站提供满足日常机电设备检修维护工作等需用的机械台班。

2.4.2 工期/服务期/交货期：844日历天，工期说明：工期：844日历天；2026年9月10日至2028年12月31日



（28个月，预计约844日历天），具体项目时间节点如下： 1乌金峡水电站2027、2028年度机组（机械部分）C级

检修项目工期要求： 计划开工日期为2027年1月1日，计划完工日期为2028年4月30日，其中： (1)2027年度

：2027年1月1日-2027年4月30日，以实际检修计划为准； (2)2028年度：2028年1月1日-2028年4月30日，以实际

检修计划为准； (3)工期：每台机组检修工期15日历天，以实际检修计划为准。 2大峡水电站厂房、厂坝区域电

缆及电缆桥架安全整治 计划开工日期为2026年9月10日，计划完工日期为2026年11月30日； 3小峡水电站厂内通

风系统设施完善 计划开工日期为 2026 年9月10日，计划完工日期为2026年10月30 日； 4大峡、小峡、乌金峡水

电站设备检修维护配合 计划开工日期为2026 年 9月 10日，计划完工日期为 2027年12月31日； 5大峡、小峡、

乌金峡水电站环保设施运行维护 计划开工日期为2027年1月1日，计划完工日期为2028年11月30日； 6大峡、小峡

、乌金峡水电站吊车使用 计划开工日期为2026年12月 1日，计划完工日期为2028年11月30日。

2.5 其他：

3. 投标人资格要求

3.1 2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次) 000645-26ZB0503/01

3.1.1 投标人基本要求：投标人须为中华人民共和国国内的民事主体；

3.1.2 投标人资质要求：投标人具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质或水利水电机电安装工程专业

承包二级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证和国家相关行政管理机构颁发的承装（修、试）电力设施许

可证资质，许可类别和等级为承装、承修三级及以上；

3.1.3 投标人业绩要求：近5年（2021年至投标截止日，以合同签订时间或合同执行期开始时间为准）内，独

立承担过单机容量20MW或转轮直径5米及以上的灯泡贯流式水轮发电机组安装或C级检修及以上项目业绩至少1个。

投标人须提供合同扫描件（须包括合同的首页、签字盖章页、合同范围页、设备参数信息页，前述设备参数不能

在合同中体现的，应同时提供业绩合同业主证明材料）；

3.1.4 投标人拟投入本项目的项目负责人要求：投标人拟投入本项目的项目经理要求： （1）拟任项目经理

近5年（2021年至投标截止日，以合同签订时间或合同执行期开始时间为准）内须担任过单机容量20MW或转轮直径

5米及以上的灯泡贯流式水轮发电机组安装或C级检修及以上项目经理或副经理； （2）须具备中级及以上专业技

术职称，并须具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书或水利水电工程施工企业项目负责人安全生产

考核合格证书； （3）投标人须提供业绩合同扫描件（须包括合同的首页、签字盖章页、合同范围页、主要负责

人信息页、设备参数信息页，前述人员信息、设备参数信息不能在合同中体现的，应同时提供业绩合同业主证明

材料）；

3.1.5 投标人其他要求：投标人其他要求： 1项目总工程师(或技术负责人) （1）拟任项目总工程师(或技术

负责人)担任过单机容量20MW或转轮直径5米及以上的灯泡贯流式水轮发电机组检修或安装施工项目总工(或技术负

责人)； （2）须具备中级及以上专业技术职称； （3）投标人须提供业绩合同扫描件（须包括合同的首页、签字

盖章页、合同范围页、主要负责人信息页、设备参数信息页，前述人员信息、设备参数信息不能在合同中体现的

，应同时提供业绩合同业主证明材料）； 2专职安全员 拟任项目专职安全员须具有建筑施工企业（综合类）专职

安全生产管理人员安全生产考核合格证书或水利水电工程施工企业专职生产安全管理人员安全生产考核合格证书

； 3须提供当地社会保险基金管理中心或社保机构出具的投标人为该项目的项目经理、技术负责人、专职安全员

缴纳的连续近六个月（2025年8月(含8月)及以后）的社保缴费证明（如投标人社保由上级单位缴纳，应提供其他

证明材料）。

3.1.6 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.1.7 备注：

 

4. 招标文件的获取

4.1 2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次) 000645-26ZB0503/01



4.1.1 凡有意参加投标者，请于2026-07-10 17:00:00时至2026-07-15 17:00:00时（北京时间，下同），在

国投集团电子采购平台（以下简称“ 电子采购平台” ）（https://www.sdicc.com.cn）注册、购买（如需）、

下载电子招标文件。

4.1.2 本项目不需购买招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 2027年-2028年大峡小峡乌金峡机电设备检修及运行维护(二次) 000645-26ZB0503/01

5.1.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-07-31 09:30:00时；递交地点：电子采购平

台。

5.2 逾期上传的投标文件，电子采购平台将予以拒收。

备注：建议投标人提前1 天将投标文件加密上传，以避免由于 CA 过期未续办、操作不熟练等原因导致当天
无法上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在国投集团电子采购平台（https://www.sdicc.com.cn）和中国招标投标公共服务平台

（www.cebpubservice.com）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致损失的情形

，招标人及招标代理机构不予承担责任。

7. 相关说明

7.1 注册

投标人登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户注册】注册用户账号，填写企业信息提交审核，审核

情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈，审核通过的投标人方可购买/下载招标文件，请合理安排注册时

间。

7.2 标书款支付

需要支付标书款的项目，投标人登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户登录】-【供应商系统】，在

【公告信息-采购公告】或【我的邀请】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【招标文件】环节，点击

【购买招标文件】进行网上支付，招标方不接受线下支付；标书款发票为增值税电子普通发票，请投标人于购买

招标文件5日后在【订单管理】中自行下载、打印。

7.3 文件下载

投标人可在【我的项目】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【招标文件】环节，点击【下载招

标文件】自行下载招标文件电子版，招标方不再提供纸质招标文件。需要支付标书款的项目，标书款支付成功后

才可下载。

7.4 CA办理

CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明，用于投标文件的签章、加解密。首次办理CA（证书费用200元

/年）的投标人须按照电子采购平台门户网站（https://www.sdicc.com.cn）【帮助中心】→【操作指南】“投标

人CA办理操作说明”进行线上办理。如有CA相关问题，投标人可拨打北京数字认证股份有限公司客服热线，010-

58515511按0转人工客服。已办理CA的投标人请注意使用时效，过期的须及时完成续期办理（证书费用150元/年

），请投标人在投标文件递交截止时间7个工作日前递交CA申办资料，逾期导致投标文件递交不成功的，其后果由

投标人自行承担。

7.5 帮助



如需帮助请登录电子采购平台网站首页【帮助中心】-【操作指南】。

7.6 其他

本次招标活动所有信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准，投标人应对填写的所有信息的真实性和准

确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。 对本次招标活动有异议的，可在法律规定时间内通过电子采购

平台向招标人或招标代理机构提出，联系方式见本公告。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门：国投集团采购服务中心

联系电话：010-83325333

9. 联系方式

9.1招标人联系方式

招 标 人：国投甘肃小三峡发电有限公司

联 系 人：王经理

联系电话：13909401540

地    址：兰州市七里河区敦煌路353号

9.2 招标代理机构联系方式

招标代理机构：中投咨询有限公司

联 系 人：张经理

座    机：010-83325311

手    机：15332180500

邮    箱：10052476@sdic.com.cn

地    址：北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼10层

备注：负责解释招标文件内容的相关事宜，电话无法接通时，可邮件咨询。

9.3 电子采购平台联系方式

平台客服电话: 400-688-6166

备注：负责解释平台注册、标书获取、文件上传、客户端等操作事宜。

 

招标人或其招标代理机构项目负责人：

项目经理签章位置

 

 



 

机构名称：中投咨询有限公司

2026-07-10
 

 

 

招标机构签章位置
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